



Comune di San Lucido

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: Settore 3 - LL.PP. e Amb.

Servizio LL.PP. - Manutenzione e Urbanistica

Determinazione n° 92 del 02/04/2024

N° del registro generale: 167

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO LAVORI DI:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE A SEGUITO EVENTI METEO-MARINI AVVERSI. CUP:
G48H23001090002. - CIG: B07E3980C0

L'anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di aprile alle ore 11:49

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio (1)

F.to Ing. Claudio ADDUCI

F.to Ing. Claudio ADDUCI

(1) Oppure il Segretario comunale qualora non esista il Responsabile del Settore

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

F.to

Rag. Caterina BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Lucido Lì

Il Messo Comunale

N° Prot. _____ del _____

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Ing. Claudio ADDUCI

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO LAVORI DI:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE A SEGUITO EVENTI METEO-MARINI AVVERSI. CUP: G48H23001090002. - CIG: B07E3980C0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Individuato con Decreto Sindacale n. 1/2024

Premesso che

- in data 27/12/2023 si è proceduto a richiedere all'Ente Regione Calabria un contributo per le opere di manutenzione straordinaria del lungomare in conseguenza di eventi meteo-marini avversi;
- con D.G.R. n. 787 del 28/12/2023 avente ad oggetto: "Legge n. 145/2018 art. 1 c. 134 e c. 135 smi. Assegnazione risorse revocate anno 2023", è stato assegnato a questo Ente un contributo di euro 249.000,00;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.5 del 09/01/2024 avente ad oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE A SEGUITO EVENTI METEO-MARINI AVVERSI. PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO FINANZIAMENTO DELL'OPERA ADEMPIMENTI CONSEGUENTI CUP: G48H23001090002";

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 20/02/2024 avente ad oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE A SEGUITO EVENTI METEO-MARINI AVVERSI. PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO FINANZIAMENTO DELL'OPERA CUP: G48H23001090002 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO";

Considerato che ai sensi del comma 136-bis, art 1 Legge del 30/12/2018 n.145 e s.m.i. i beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 30 aprile 2024, pena la revoca del finanziamento;

Richiamata la determina a contrattare n. 55 del 21/02/2024 con la quale si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui all'art. 71 del D. Lgs.n. 36/2023 per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

Appurato che, con la medesima determinazione si è stabilito di espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Vista la RDO Evoluta MEPA n° 4086810;

Visto che con determinazione n. 85 del 22/03/2024 veniva costituita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 36/2023;

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dall'impresa CAMA COSTRUZIONI SRLS, P.IVA 03860710783 con sede in Via Seconda Acqua di Vale, 37 - 87067 Corigliano Rossano (CS) che ha conseguito un punteggio di 77,34/100, avendo offerto un ribasso del 2,111% pari ad un importo di euro 144.652,05 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.950,40, ed il costo della manodopera pari ad Euro 63.330,00 per un importo complessivo dell'appalto di euro € 210.935,98;

N.	Data	Contenuto
1	25/03/2024	VERBALE DI GARA N.1
2	26/03/2024	VERBALE DI GARA N.2
3	27/03/2024	VERBALE DI GARA N.3

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 con esito positivo;

Appurato che si rende necessario rimodulare il quadro economico a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, per come di seguito riportato:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE A SEGUITO EVENTI METEO-MARINI AVVERSI QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE			
A	APPALTO		
A1	importo dei lavori - soggetto a ribasso	Euro	€ 147.770,00
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	€ 2.955,40
A3	oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	Euro	€ 63.330,00
	Ribasso (2,111%)	Euro	€ 3.119,42
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO (A)	Euro	€ 210.935,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Iva sui lavori (10 % di A)	Euro	€ 21.093,60
B2	Spese commissione di gara	Euro	€ 5.000,00
B3	Incentivo RUP	Euro	€ 4.218,72
B4	Imprevisti	Euro	€ 4.257,95
B5	Lavori in economia/forniture (ECONOMIE DI GARA)	Euro	€ 3.493,76
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	Euro	€ 38.064,03
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	Euro	€ 249.000,00

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, di cui al prot. INAIL_43177734, con scadenza della validità al 26/07/202;

Appurato che, nelle precedenti determinazioni sopra richiamate è stato riportato, per mero errore materiale il seguente CIG B07DF4B42C;

Considerato dunque necessario rettificare quanto sopra, confermando che il CIG di riferimento del presente affidamento è B07E3980C0;

Evidenziato che, ai sensi dell’art.163 c.2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,” *Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di*

canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;

Visto l’articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

- 1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice per la gara di appalto relativa ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE A SEGUITO EVENTI METEO-MARINI AVVERSI.” CUP: G48H23001090002, redatti in data 25/03/2024, 26/03/2024, 27/03/2024 che allegati, costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- 3. di aggiudicare all’impresa CAMA COSTRUZIONI SRLS, P.IVA 03860710783 con sede in Via Seconda Acqua di Vale, 37 - 87067 Corigliano Rossano (CS) i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 210.935,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA, nella misura di legge;
- 4. di rettificare il CIG delle precedenti determinazioni, confermando che il CIG di riferimento del presente affidamento è B07E3980C0;
- 5. di approvare il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto, per come di seguito riportato:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE A SEGUITO EVENTI METEO-MARINI AVVERSI QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE			
A	APPALTO		
A1	importo dei lavori - soggetto a ribasso	Euro	€ 147.770,00
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	€ 2.955,40
A3	oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	Euro	€ 63.330,00
	Ribasso (2,111%)	Euro	€ 3.119,42
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO (A)	Euro	€ 210.935,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Iva sui lavori (10 % di A)	Euro	€ 21.093,60
B2	Spese commissione di gara	Euro	€ 5.000,00
B3	Incentivo RUP	Euro	€ 4.218,72
B4	Imprevisti	Euro	€ 4.257,95
B5	Lavori in economia/forniture (ECONOMIE DI GARA)	Euro	€ 3.493,76
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	Euro	€ 38.064,03
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	Euro	€ 249.000,00

- 6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio dell’Ente le somme di seguito indicate:

Intervento	Codice
------------	--------

Capitolo	Cap.3478 UEB 0801 202	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE A SEGUITO EVENTI METEO-MARINI AVVERSI		
Articolo					
SIOPE		CIG	B07E3980C0	CUP	G48H23001090002
Creditore					
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €	210.935,98 oltre IVA		
Causale	AGGIUDAZIONE APPALTO LAVORI				

6 – di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7 – di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8 – di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

9 – di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Claudio ADDUCI;

10 – di dare atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 1, c. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012.

F.to Il Responsabile del Settore III
(Ing. Claudio ADDUCI)

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di San Lucido (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.